URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Pengurukan Gg. Shaumil RT. 02 Ponoragan

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara T.A. 2024.

KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN

Laporan dari kegiatan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Bangunan konstruksi jalan yang dari segi kuantitas dan kualitas hasilnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak/SPK yang telah ditandatangani antara kontraktor pelaksana dan pejabat pembuat komitmen/PA.
- b. Laporan progres + Foto Dokumentasi
Merupakan laporan kontraktor pelaksana selama dalam progres untuk memberikan informasi dari awal sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta foto dokumentasi 0 % sampai dengan 100 % selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- c. Memberikan jaminan pemeliharaan
 - Jaminan pemeliharaan diberikan pekerjaan pada waktu pekerjaan selesai 100 % sebelum pencairan.
 - Jangka waktu pemeliharaan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender, sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Konsultan harus menyusun rencana kerja termasuk jadwal penyediaan peralatan dan personilnya dengan jelas pada awal pekerjaan.