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1. LATAR BELAKANG 

Pada konstruksi jalan raya, keandalan k e l a s  jalan merupakan syarat mutlak yang 

harus terpenuhi. Oleh karena itu, perlu peningkatan perhatian dalam hal rekonstruksi 

terhadap jalan – jalan yang ada. 

Diperlukan standar berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi jalan untuk mencapai hasil 

pemeliharaan yang optimal, meliputi perencanaan, organisasi, penjadwalan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. 

Rekonstruksi dan perawatan pada jalan merupakan dua tindakan yang saling terkait. 

Rekonsruksi pada jalan adalah gabungan dari tindakan teknis dan administratif untuk 

mempertahankan fungsi jalan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Sedangkan perawatan pada jalan merupakan tindakan untuk memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian jalan, komponen jalan dan bahan material jalan, agar jalanan tetap 

laik fungsi. 

Rekonstruksi adalah tindakan pencegahan agar komponen jalan tidak mengalami 

kerusakan secara cepat dan perawatan adalah kegiatan perbaikan dan penggantian 

komponen yang mengalami kerusakan. 

Peningkatan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan sangat diperlukan sejalan 

dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah di 

Indonesia. Pembangunan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan sangat 

menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan jalan raya atau penyelenggaraan jalan berupa peningkatan atau 

rehabilitasi jalan raya sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pertambahan 

pelayanan ekonomi kepada masyarakat. 

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan 

kinerja, maka kegiatan Rekonstruksi Penyelenggaraan Jalan sangat dibutuhkan di dalam 

kegiatan operasional lapangan, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang 

kelancaran kegiatan. 

Dalam rangka menyiapkan dokumen kegiatan maka sesuai dengan amanat Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, terutama Lampiran 

II Point II .2.1.3 tentang Penetapan PPK  menetapkan Spesifikasi Teknis / KAK yang telah 

disetujui oleh PA/KPA berdasarkan Hasil Reviu. 



Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, 

maka Spesifikasi Teknis / KAK digunakan untuk pekerjaan L a n j u t a n  Peningkatan 

Kapasitas Struktur Jalan Gusti Hasmah Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

A. MAKSUD 

Peningkatan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan serta infrastruktur 

masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pertambahan pelayanan 

kepada masyarakat serta menyediakan fasilitas penunjang yang memadai dan layak 

fungsi. 

B. TUJUAN 

Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

 

3. TARGET / SASARAN 

Target atau Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 

kegiatan rekonstruksi penyelenggaraan jalan sesuai dengan Speksifikasi Teknis / KAK. 

 

4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA 

Sumber Dana  : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2024 

Nilai Pagu Anggaran         : Rp. 952.148.758,00- 

Nilai HPS   : Rp. 951.948.000,00- 

 

5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

A. Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi L a n j u t a n  Peningkatan Kapasitas Struktur 

Jalan Gusti Hasmah Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2024, 

dari pekerjaan persiapan sampai selesai sesuai dengan daftar kuantitas dan biaya 

serta spesifikasi yang ditetapkan. 

B. Lokasi Pekerjaan berlokasi di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong. 

C. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender. 

 


