URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGASPALAN DI LINGKUNGAN RT .14 KEL. LOA IPUH KEC. TENGGARONG

1. Lokasi Kegiatan

Kel. Baru Kec. Tenggarong

2. Perkiraan Biaya dan Sumber Dana

Pagu : Rp.124.990.277.00,-

HPS : Rp.124.989.000.00,-

Sudah termasuk PPN dibiayai dari APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

3. Waktu Pelaksanaan

30 (Tiga puluh) hari Kalender.

4. Lingkup Pekerjaan Konsultan

1. Pelaksanaan Survey Lapangan untuk persiapan desain dan data awal dalam tahap perencanaan.
2. Mengumpulkan data survey dan informasi dilapangan untuk pelaksanaan perencanaan teknis.
3. Membuat perhitungan volume pekerjaan berdasarkan spesifik teknis dan gambar perencanaan . Dokumen perhitungan biaya terdiri dari :
 - a. Daftar harga satuan upah dan bahan.
 - b. Daftar analisa harga satuan pekerjaan dan konstruksi.
 - c. Uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Membuat suatu pelaporan Pendahuluan dan akhir (Final Report) terhadap progres kemajuan pekerjaan dengan formulir standar yang telah ditentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab. Kutai Kartanegara.
5. Konsultan akan menyiapkan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari: Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar Desain, Engineer Estimate (EE), Spesifikasi Teknis/RKS, Back Up Invoice, dan Foto Dokumentasi lapangan